



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projekt Busbeschleunigung GF/PB

Baumaßnahme: Busbeschleunigungsprogramm Metrobuslinie 25

Teilbaumaßnahmen: Haltestelle U-Burgstraße

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Aufstellender Fachbereich: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projekt Busbeschleunigung GF/PB

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Baumaßnahme: Busbeschleunigungsprogramm Metrobuslinie 25

Teilbaumaßnahmen: Haltestelle U-Burgstraße

Kontrakt-Nr.:

PSP-Nr.:



Bedarfsträger:

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und
Entwurf dienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projekt Busbeschleunigung GF/PB

Baudienststelle:

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Fachbereich Baudurchführung, S3

I Unmittelbare Kosten	Produktgruppe/Kategorisierung	Euro
Basisbaukosten	7200.770.01	1.240.000,00 €
Weitere Kosten	7200.770.01	780.000,00 €
Basiskosten	7200.770.01	2.020.000,00 €
Ansatz Kostenvarianz	7200.770.01	202.000,00 €
Preissteigerungen	7200.770.01	- €
Baukosten	7200.770.01	2.222.000,00 €
Honorar LSBG	7200.770.01	556.000,00 €
Gesamtbaukosten	7200.770.01	2.778.000,00 €
Grunderwerbskosten	7200.821.02	13.000,00 €
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		- €
	S u m m e	2.791.000,00 €
Besondere Kostenrisiken	7200.770.01	58.000,00 €

II Mittelbare Kosten , nachrichtlich	entfällt
---	----------

III Lfd. jährliche Folgekosten , nachrichtlich		
bisher (rd.)	neu (rd.)	Differenz (rd.)
13.810,00 €	14.560,00 €	750,00 €

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
GF / PB	Aufgestellt		
LS / R	Geprüft		
GF / PB	Gesehen		

Kontrakt-Nr.: [REDACTED]

PSP-Nr.: [REDACTED]

Bedarfsträger: Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Planungs- und Entwurfsdienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Projekt Busbeschleunigung GF/PB

Baudienststelle: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Fachbereich Baudurchführung, S3

Baumaßnahme: Busbeschleunigungsprogramm Metrobuslinie 25

Teilbaumaßnahme: Haltestelle U-Burgstraße

Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO

Zusammenstellung der Kosten (konsumtiv/ investiv)

I Unmittelbare Kosten	Euro		
	Konsumtiv	Investiv	Gesamt
Basiskosten	2.020.000,00 €		2.020.000,00 €
Ansatz Kostenvarianz	202.000,00 €		202.000,00 €
Preissteigerungen	- €		- €
Baukosten	2.222.000,00 €		2.222.000,00 €
Honorar LSBG	556.000,00 €		556.000,00 €
Gesamtbaukosten	2.778.000,00 €		2.778.000,00 €
Grunderwerbskosten	13.000,00 €		13.000,00 €
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	- €		- €
S u m m e	2.791.000,00 €		2.791.000,00 €
Besondere Kostenrisiken	58.000,00 €		58.000,00 €

II Mittelbare Kosten, nachrichtlich	Euro		
	Konsumtiv	Investiv	Gesamt

III Lfd. jährliche Folgekosten, nachrichtlich		
bisher (rd.)	neu (rd.)	Konsumtiv
13.810,00 €	14.560,00 €	750,00 €

*Ohne Anteil für die Erneuerung

IV Jährliche Abschreibungskosten		
Restwert*	Abschreibungsdauer	Konsumtiv
Euro	Jahre	Euro / Jahr

*Angabe des eventuellen vorhandenen Restwertes des Bauwerkes, der durch eine Sonderabschreibung zu tilgen ist.