





Aufstellender Fachbereich: **Ausführungsunterlage - Bau - nach § 57 LHO****Baumaßnahme:** Senatsprogramm Busbeschleunigung
MetroBus-Linie 25**Teilbaumaßnahmen:** Umbau der Haltestelle WartenauAG-Kontrakt-Nr.: LSBG-PSP-Nr.: Bedarfsträger: Entwurf dienststelle: Baudienststelle: 

I. Unmittelbare Kosten	Aufgabenbereich	Euro
Basisbaukosten	269	
Weitere Kosten	269	
Basiskosten	269	
Ansatz Kostenvarianz	269	
Preissteigerungen	--	
Baukosten	269	
Honorar LSBG	269	
Gesamtbaukosten	269	
Grunderwerbskosten	--	
Bei anderen Produktgruppen zu veranschlagende Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		
S u m m e		
Besondere Kostenrisiken	269	

II. Mittelbare Kosten - nachrichtlich	entfällt
--	----------

III. Lfd. jährliche Folgekosten - nachrichtlich		
bisher	Differenz	neu
		

Leitzeichen	Zeichnungsvermerk	Datum	Unterschrift
	Aufgestellt	06.02.18	
	Geprüft	09.02.18	
	Gesehen	12.02.18	